

**Posted on:** 5/28/2024 8:09:30 AM

**DB Reference N°:** IDB-P2116337-05/24

**Country:** Brazil

**Institution:** Inter-American Development Bank

**Sector:** Construction, Medical, Health and Nutrition, Social Services

**Deadline:**

**Status:** Published

**Loan N°./Financing:** 5639/OC-BR

**Project:** Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e de Atenção à Saúde – PROREDES Sergipe

**Title:** AVISO GERAL DE AQUISIÇÕES (AGA)

---

**Project ID:** BR-L1583

---

Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento

País: Brasil

Projeto: BR-L1583

Setor: Proteção Social e Saúde

Empréstimo N°: 5639/OC-BR

O Governo do Estado de Sergipe recebeu um financiamento de um montante equivalente a US\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de dólares), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se propõe a utilizar os fundos para o pagamento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria a ser adquiridos pelo Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e de Atenção à Saúde – PROREDES Sergipe. As Aquisições serão efetuadas conforme as regras e procedimentos de elegibilidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O objetivo principal do projeto é contribuir para o fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Saúde e investir na infraestrutura física, equipamentos e qualificação da oferta, por meio da melhoria da tecnologia da informação, garantindo assistência universal e integral às famílias e aos indivíduos do Estado de Sergipe. Pretende também promover a consolidação da reforma sanitária mediante a qualificação da operacionalização da assistência de forma sustentável, visando assegurar a melhoria das condições de saúde da população do estado, garantindo o acesso e a qualificação da assistência.

O Programa compreende os seguintes componentes: 1. Apoio a ampliação do Acesso e da Qualidade dos Serviços; 2. Fortalecimento da Gestão do Sistema de Saúde; e 3. Modernização da Gestão da Informação e do Uso de Novas Tecnologias em Saúde. Inclui ainda a Administração do Programa, as Avaliações de Meio Termo e Final do projeto e, por fim, a Auditoria Financeira Externa, através da contratação de empresas de consultoria.

Os processos das aquisições de contratos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento serão efetuados conforme os procedimentos estabelecidos nas [Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento](#) (edição atual), e está aberta a todos os licitantes de países elegíveis, conforme definido nestas normas. Para estes processos de aquisições se aplicará margem de preferência nacional para a comparação de ofertas. Para a seleção e contratação de serviços de consultoria serão seguidos os procedimentos estabelecidos nas [Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento](#) (edição atual).

Os Avisos Específicos de Aquisições (AEA) estão programados segundo o seguinte calendário tentativo:

Nº	Nome da Licitação	Modalidade	Data prevista
01	Contratação de Empresas para Obras e Serviços de Engenharia		
	Serviços de Engenharia (Elaboração dos Projetos Arquitetônicos)	SBQC	P 1.1 - Maio/2024 – junho/2026
	Contratação de Empresas para Obras (Construção MNSL e reformas: CADI, LACEN, ESP e HI)	LPN	<p><b>Construção:</b></p> <p>P 1.2 MNSL-Maio/2025 a outubro /2025;</p> <p><b>Reformas:</b></p> <p>P 1.7 - CADI - março/2025 a outubro/2025</p> <p>P. 1.6 - LACEN – março/2025 a outubro/2025</p> <p>P 1.4 - Hospital Infantil – Dezembro/2026 a julho/2027</p> <p>P. 2.4 - ESP – Março /2026 a out/2026</p>
02	Bens de alto valor agregado		
	Compras de Equipamentos para os Serviços de Saúde	Sistema Nacional	<p>P 1.2 - MNSL – abril/2026 a julho/2026</p> <p>P 1.3 - Mats do Interior – maio/2025 a julho/2025</p> <p>P1.4 - Hospital Infantil – ago/2027 a dezembro/2027</p> <p>P1.5 - Hospital do Câncer - março/2026 a julho/2026</p> <p>P 1.6 - LACEN – abril/2024 a junho/2024demais - Dez/2025 a abril/2026</p> <p>P 1.7 - CADI – Dez/2025 a abril/2026</p> <p>P 1.8 - Ambulâncias - maio/2024 a novembro/2024</p> <p>P 2.4 -ESP – dez /2026 a abril/2027</p> <p>P3.2 - Unid. de Saúde-Equips tecnológicos jan/2025 a maio/2025</p> <p>P 3.4 - CIDES- Nov/2025 a abril/2026</p>
03	Serviços de Consultoria individual		
	Consultoria Individual	3 CV	<p>P 3.2 - Estudo de custo total de propriedade – maio/2024 a jan/2025</p> <p>P 3.7 - Elaboração do TdR do Portal – nov/2025 a março/2026</p>
04	Serviços de Consultoria de empresa de acreditação de qualidade		
	Serviços de Consultoria de empresa	Comparação por preços	P1.9 - LACEN e Hospital do Câncer – junho/2026 a outubro/2026
05	Contratação de uma empresa de consultoria para fazer estudos		
	Serviços de Consultoria de empresa	SBQC	<p>P 1.10 – Estudo de modelagem - Junho/2024 a dez/2024</p> <p>P 2.2 - Estudo de Otimização - nov/2025 a junho/2026</p> <p>P 2.3 – Estudo de Dimensionamento – julho/2024 a janeiro/2025</p>
06	Contratação do aluguel dos equipamentos:		
	<b>Compra ou aluguel</b> de Equipamentos tecnológicos para as Unidades	Sistema Nacional	P 3.2 – Compra ou Aluguel de Equipamentos - Janeiro/2025 a maio/2025
07	Serviços para instalação do sistema de recursos humanos		

	Aluguel de Equipamentos	Sistema Nacional	P 2.3 – Aluguel de Equipamentos Ponto Eletrônico – maio/2024 a Julho/2024
08	Convênio para a capacitação de profissionais		
	Convênio	SBQC	P 2.5 – Termo de Convênio - Junho/2026 a março/2025 P 2.7 - Termo de Convênio - Junho/2026 a março/2025
09	Contratação de empresa de consultoria para desenho do plano estratégico e operacional de saúde digital		
	Ferramenta de Saúde Digital	SBQC	P 3.1 – maio/2024 a dez/2024

Os licitantes elegíveis interessados em serem incluídos na lista para receber solicitações para pré-qualificação/licitação de acordo com os procedimentos de LPI, assim como consultores interessados em receber uma cópia dos anúncios para apresentar manifestação de interesse para contratos de consultoria ou qualquer interessado em receber informações adicionais poderão contatar:

Endereço:

Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe

At: Socorro Xavier – Coordenadora da UGP Proredes SE

Avenida Augusto Franco, 3.150 – Ponto Novo.

CEP 49.097-670 – Aracaju - Sergipe- Brasil

Tel.: 55 79 3226- 8300/55 79 3226- 8396

E-mail: [proredes.sergipe@saude.se.gov.br](mailto:proredes.sergipe@saude.se.gov.br)

Website: [www.saude.se.gov.br](http://www.saude.se.gov.br)

**Attachments:**

[https://devbusiness.un.org/system/files/encaminha\\_aviso\\_geral\\_de\\_aquisicoes\\_aga\\_anexo\\_2\\_agavmaio.docx](https://devbusiness.un.org/system/files/encaminha_aviso_geral_de_aquisicoes_aga_anexo_2_agavmaio.docx)