



SES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025



PROCESSO LICITATÓRIO 32454/2025

Às **09:00:29 horas do dia 15 de Janeiro de 2026** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E A REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SIMÃO DIAS PEDRO VALADARES – SE**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
REICH ENGENHARIA LTDA	22.938.566/0001-00	Grande Porte
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	Microempresa
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	Microempresa
ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	30.911.398/0001-89	Microempresa
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	Microempresa
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Grande Porte
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	Grande Porte
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	Microempresa
AG ENGENHARIA LTDA	42.609.557/0001-74	Microempresa
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	Microempresa
AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36.119.982/0001-82	Grande Porte
ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	Grande Porte
K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
62603	REICH ENGENHARIA LTDA	22938566000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.845.032,63	Classificada	--
33200	AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25305641000185	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.752.780,99	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
58322	SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07178126000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.752.780,99	Classificada	--
83634	ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	30911398000189	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.500.000,00	Classificada	--
94697	LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48973489000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.840.000,00	Classificada	--
95524	IFC ENGENHARIA LTDA	22336152000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.845.032,63	Classificada	--
16118	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00217152000140	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.845.032,63	Classificada	--
30768	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12062576000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.660.529,36	Classificada	--
93487	AG ENGENHARIA LTDA	42609557000174	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.845.032,63	Classificada	--
17125	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15207479000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.845.032,63	Classificada	--
70042	AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36119982000182	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.568.277,73	Classificada	--
49657	ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38419905000254	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.842.032,63	Classificada	--
6886	K S SILVA LTDA	37238308000180	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.568.277,73	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
REICH ENGENHARIA LTDA	22.938.566/0001-00	R\$ 1.845.032,63	13/01/2026 16:38:39	Classificado
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 1.845.032,63	15/01/2026 08:12:35	Classificado
AG ENGENHARIA LTDA	42.609.557/0001-74	R\$ 1.845.032,63	15/01/2026 08:06:10	Classificado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.845.032,63	14/01/2026 19:09:31	Classificado
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 1.845.032,63	14/01/2026 17:14:52	Classificado
ELARIS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R\$ 1.842.032,63	15/01/2026 08:37:15	Classificado
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.840.000,00	14/01/2026 17:09:06	Classificado
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.752.780,99	14/01/2026 11:20:56	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.752.780,99	14/01/2026 11:17:02	Fornecedor Inabilitado
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 1.697.430,05	15/01/2026 09:12:40	Intermediario
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 1.660.529,36	15/01/2026 06:49:54	Classificado
REICH ENGENHARIA LTDA	22.938.566/0001-00	R\$ 1.660.520,00	15/01/2026 09:11:35	Intermediario
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.568.277,74	15/01/2026 09:12:00	Intermediario
K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	R\$ 1.568.277,73	15/01/2026 08:47:46	Classificado
AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36.119.982/0001-82	R\$ 1.568.277,73	15/01/2026 08:26:13	Classificado
REICH ENGENHARIA LTDA	22.938.566/0001-00	R\$ 1.565.000,00	15/01/2026 09:13:16	Intermediario
ADENGE CONSTRUÇOES LTDA	30.911.398/0001-89	R\$ 1.500.000,00	14/01/2026 16:53:38	Classificado
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.499.000,00	15/01/2026 09:19:08	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 1.476.026,10	15/01/2026 09:15:21	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.476.000,00	15/01/2026 09:21:40	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 1.475.000,00	15/01/2026 09:25:54	Intermediario
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.474.000,00	15/01/2026 09:26:10	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 1.450.000,00	15/01/2026 09:26:43	Intermediario
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 1.383.774,48	15/01/2026 09:13:19	Intermediario
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.383.774,47	15/01/2026 09:11:32	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.383.082,56	15/01/2026 09:12:44	Fornecedor Inabilitado
AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36.119.982/0001-82	R\$ 1.382.391,00	15/01/2026 09:19:51	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.381.000,00	15/01/2026 09:21:25	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.379.000,00	15/01/2026 09:22:06	Fornecedor Inabilitado
AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36.119.982/0001-82	R\$ 1.377.000,00	15/01/2026 09:23:53	Manual
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.374.550,00	15/01/2026 09:23:57	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.373.000,00	15/01/2026 09:24:17	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.372.000,00	15/01/2026 09:24:30	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.370.800,00	15/01/2026 09:28:30	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.369.000,00	15/01/2026 09:28:48	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.368.000,00	15/01/2026 09:28:59	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.366.800,00	15/01/2026 09:30:58	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.365.000,00	15/01/2026 09:31:34	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.364.000,00	15/01/2026 09:31:24	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.362.800,00	15/01/2026 09:33:14	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.361.800,00	15/01/2026 09:33:49	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.360.800,00	15/01/2026 09:33:35	Fornecedor Inabilitado
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.359.999,00	15/01/2026 09:36:19	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.350.000,00	15/01/2026 09:35:21	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.349.100,00	15/01/2026 09:36:43	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.349.000,00	15/01/2026 09:36:52	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.347.000,00	15/01/2026 09:38:08	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.346.000,00	15/01/2026 09:38:39	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.345.000,00	15/01/2026 09:38:49	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.343.000,00	15/01/2026 09:40:14	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.342.000,00	15/01/2026 09:40:57	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.342.000,00	15/01/2026 09:40:33	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.340.000,00	15/01/2026 09:42:34	Manual
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.338.000,00	15/01/2026 09:43:12	Fornecedor Inabilitado
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.335.000,00	15/01/2026 09:44:32	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.335.000,00	15/01/2026 09:43:51	Manual
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.334.100,00	15/01/2026 09:44:54	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.334.000,00	15/01/2026 09:44:12	Fornecedor Inabilitado
PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.299.000,00	15/01/2026 09:44:55	Manual
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.298.000,00	15/01/2026 09:48:12	Fornecedor Inabilitado
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	R\$ 1.298.000,00	10/01/2026 20:10:44	Fornecedor Inabilitado
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.298.000,00	28/01/2026 09:14:39	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/01/2026 09:00:29	Bom dia, senhores licitantes! Sejam bem-vindos a Concorrência Eletrônica nº 14/2025/SES
	15/01/2026 09:00:35	As garantias serão analisadas. Dentro de alguns minutos iniciará a fase de lances. Atentamos para o item 11.3.3 do edital que estabelece intervalo mínimo entre os lances de 0,05%.
	15/01/2026 09:10:42	Senhores licitantes, daremos início da fase competitiva, atendem-se ao digitarem os seus lances.
	15/01/2026 09:10:48	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/01/2026 09:10:59	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	15/01/2026 09:12:33	Senhores licitantes, atendem-se a preços inexequíveis.
	15/01/2026 09:12:45	Propostas com percentual acima dos 25%, será necessário comprovação da sua exequibilidade.
	15/01/2026 09:21:09	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	15/01/2026 09:47:02	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	15/01/2026 09:47:03	ID: 33200 - Data Prop.: 14/01/2026 11:17:02 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	15/01/2026 09:52:24	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	15/01/2026 09:52:30	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/01/2026 10:02:25	O tempo de negociação está encerrado .
	15/01/2026 10:03:49	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, a proposta será aceita e será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta final, conforme item 11.21 do Edital. Considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior aquele estabelecido no item 12.3 do Edital, no mesmo prazo para apresentação da proposta reformulada, qual seja, de 24 horas, fica diligenciado para que comprove documentalmente a exequibilidade da sua proposta.
	15/01/2026 10:04:01	A proposta do fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.298.999,99 .
	16/01/2026 10:31:55	Bom dia, Senhores Licitantes! Vamos dar continuidade a sessão.
	16/01/2026 10:32:17	Considerando a solicitação da Licitante classificada de disponibilização da planilha orçamentária no formato ORSE e de dilação de prazo para apresentação da proposta final. Considerando ser a proposta mais vantajosa para a Administração e para assim, garanti-la, defiro o pedido formulado, anexando ao sistema a planilha orçamentária no formato ORSE e concedendo-lhe o prazo de 24h para envio da proposta reformulada.
	19/01/2026 08:36:51	Bom dia, Srs. Licitantes! Considerando o novo pedido da empresa melhor classificada. Considerando que esta sessão seria retomada no dia 20/01/2026 às 09:00. Considerando ser a proposta mais vantajosa para a Administração e para assim, garanti-la, defiro o pedido formulado, assim, o prazo para envio da proposta final será reaberto até 30 minutos antes da reabertura da sessão, sob pena de desclassificação.
	19/01/2026 20:19:44	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 1.298.999,98 . Pelo próprio fornecedor.
	20/01/2026 09:02:30	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a Proposta final e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 23/01/2026 às 10h
	23/01/2026 10:00:06	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao Certame.
	23/01/2026 10:00:39	Informamos que a Proposta Final da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA
	23/01/2026 10:00:45	Assim, senhor Licitante, com a proposta classificada, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação e reabertura da sessão.
	26/01/2026 10:01:56	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a documentação de habilitação e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. A previsão para divulgação do resultado é dia 28/01/2026 às 09h.
	28/01/2026 09:02:24	Bom dia, Senhores Licitantes! Em instantes, será divulgado o julgamento da documentação de habilitação da empresa classificada.
	28/01/2026 09:12:53	Informamos que a documentação de Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, julgando INABILITADA a Licitante AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados
	28/01/2026 09:13:36	Empresa: AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 25305641000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: conforme parecer técnico!
	28/01/2026 09:13:36	ID: 58322 - Data Prop.: 14/01/2026 11:20:56 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	28/01/2026 09:18:38	A proposta do fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.298.999,98 .
	28/01/2026 09:19:48	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta final, conforme item 11.21 do Edital e para comprovação da exequibilidade da sua proposta.
	29/01/2026 09:24:44	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a Proposta final da empresa classificada e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 30/01/2026 às 09:30.
	30/01/2026 09:33:57	Bom dia, senhores Licitantes! Informamos que a continuidade do certame será no dia 03/02/2026 às 09h. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/02/2026 09:02:31	Bom dia, Srs. Licitantes! Vamos dar continuidade ao certame.
	03/02/2026 09:07:06	Após a análise da proposta reformulada apresentada pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, o setor técnico de engenharia da SES manifestou-se pela necessidade de abertura de diligência para atendimento ao parecer técnico - juntado na plataforma. Assim, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento, sob pena de desclassificação.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/02/2026 09:07:47	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a documentação da empresa classificada e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 05/02/2026 às 09h.
	05/02/2026 09:07:22	Bom dia Srs. Licitantes, informamos que o resultado será divulgado amanhã 06/02/2026 às 09h
	06/02/2026 09:06:20	Bom dia Srs. Licitantes! Em instantes divulgaremos o julgamento
	06/02/2026 09:25:55	Informamos que a licitante provisoriamente melhor classificada apresentou a Proposta Final e a Documentação de Habilitação, as quais foram devidamente analisadas pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados. Com fundamento no referido parecer, julga INABILITADA a licitante SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.
	06/02/2026 09:26:37	Empresa: SERGIPAV ENGENHARIA LTDA - 07178126000108, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: conforme parecer técnico!
	06/02/2026 09:26:37	ID: 30768 - Data Prop.: 15/01/2026 06:49:54 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	06/02/2026 09:31:38	A proposta do fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.299.000,00 .
	06/02/2026 09:31:38	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .
	06/02/2026 09:31:58	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta final, conforme item 11.21 do Edital e para comprovação da exequibilidade da sua proposta.
	10/02/2026 09:04:45	Bom dia, Senhores Licitantes. Informamos que a proposta reformulada da empresa com melhor lance foi recebida e será encaminhada para análise do setor competente. O resultado do julgamento está previsto para ser divulgado no dia 12/02/2026, às 09h.
	12/02/2026 09:03:09	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao Certame.
	12/02/2026 09:04:27	Informamos que a Proposta Final da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA
	12/02/2026 09:04:31	Assim, senhor Licitante, com a proposta classificada, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação e reabertura da sessão.
	12/02/2026 09:15:45	Srs. Licitantes, segue parecer completo.
	13/02/2026 09:04:51	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a documentação da empresa classificada e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 19/02/2026 às 10h.
	19/02/2026 10:02:06	Bom dia, Senhores Licitantes! Vamos dar continuidade a sessão.
	19/02/2026 10:03:08	Informamos que a Documentação de Habilitação da Arrematante foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados. A respeito da habilitação, conforme a sistemática adotada pela Lei nº 14.133/2021, na etapa de habilitação, a Administração deverá analisar a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificação técnica dos licitantes. Compulsando-se a documentação acostada, observou-se que foram atendidas todas as exigências, conforme parecer técnico já disponibilizado na plataforma. Ante o exposto, declaramos que a licitante PAISARTT CONSTRUTORA LTDA está HABILITADA. Ato contínuo iremos habilitar a empresa no sistema e abrir o prazo para registro de intenção de recurso.
	19/02/2026 10:03:20	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA-00.217.152/0001-40 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA -00.217.152/0001-40 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.299.000,00 .
	19/02/2026 10:04:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	19/02/2026 10:05:18	O fornecedor AVANTTI SERVIÇOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	19/02/2026 10:06:06	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	19/02/2026 10:10:51	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/02/2026 10:15:02	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	19/02/2026 10:15:39	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de AVANTTI SERVIÇOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 24/02/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 27/02/2026 .
	19/02/2026 10:15:39	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de SERGIPAV ENGENHARIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 24/02/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 27/02/2026 .
	19/02/2026 10:15:39	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 24/02/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 27/02/2026 .
	24/02/2026 16:47:55	O fornecedor AVANTTI SERVIÇOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_cc14_2025_secretaria_de_saude_assinado_1771962474.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/03/2026 09:02:46	Bom dia, senhores Licitantes! Informamos que a previsão para divulgação da decisão do recurso é dia 04/03/2026 às 11h
	04/03/2026 11:03:35	Bom dia, senhores Licitantes! Informamos que a previsão para divulgação da decisão do recurso é dia 05/03/2026 às 11h
	05/03/2026 11:02:00	Bom dia, Senhores Licitantes! Vamos dar continuidade a sessão.
	05/03/2026 11:04:20	O Recurso/Reconsideração do SERGIPAV ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>não apresentou recurso</i> .
	05/03/2026 11:04:33	O Recurso/Reconsideração do AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>não apresentou recurso</i> .
	05/03/2026 11:05:07	O Recurso/Reconsideração do AVANTTI SERVIÇOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>indeferido, conforme decisão e parecer técnico em anexo</i> .
	05/03/2026 11:05:30	Srs. Licitantes, agradecemos a participação de todos.
	05/03/2026 11:05:50	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	PAISARTT CONSTRUTORA LTDA	00.217.152/0001-40	R\$ 1.299.000,00
2º	AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36.119.982/0001-82	R\$ 1.377.000,00
3º	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 1.383.774,48
4º	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 1.450.000,00
5º	LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 1.474.000,00
6º	ADENGE CONSTRUCOES LTDA	30.911.398/0001-89	R\$ 1.500.000,00
7º	REICH ENGENHARIA LTDA	22.938.566/0001-00	R\$ 1.565.000,00
8º	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	R\$ 1.568.277,73
9º	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 1.697.430,05
10º	ELARIS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.419.905/0002-54	R\$ 1.842.032,63
11º	AG ENGENHARIA LTDA	42.609.557/0001-74	R\$ 1.845.032,63

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
AVANTTI SERVIÇOS LTDA	36119982000182	19/02/2026 10:05:18		indeferido, conforme decisão e parecer técnico em anexo	Indeferido
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07178126000108	19/02/2026 10:06:06		não apresentou recurso	Indeferido
AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	25305641000185	19/02/2026 10:10:51		não apresentou recurso	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/01/2026 09:10:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:10:59
	15/01/2026 10:04:23	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/01/2026 10:04:00hs até o dia 16/01/2026 10:04:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	15/01/2026 10:05:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: aguardando proposta final. A REABERTURA será no dia 16/01/2026 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/01/2026 07:44:02	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR ab_projetos_solicitacao_de_prorrogacao_de_prazo_1768560242.pdf no proposta final.
	16/01/2026 10:04:01	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	16/01/2026 10:31:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/01/2026 10:32:36	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo emp00910_1768405694_1768570356.ors do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	16/01/2026 10:33:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: para recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 20/01/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/01/2026 10:34:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/01/2026 10:35:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/01/2026 10:34:00hs até o dia 19/01/2026 10:34:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
	16/01/2026 10:35:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: para recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 20/01/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/01/2026 08:03:39	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA acabou de ENVIAR ab_projetos_solicitacao_de_prorrogacao_de_prazo_1768820619.pdf no proposta final.
	19/01/2026 08:32:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/01/2026 10:34:02	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	19/01/2026 10:39:24	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/01/2026 10:38:00hs até o dia 20/01/2026 08:30:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/01/2026 10:39:50	REABERTURA DA SESSÃO 20/01/2026 ÀS 09:00 Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia, Srs. Licitantes! Considerando o novo pedido da empresa melhor classificada. Considerando que esta sessão seria retomada no dia 20/01/2026 às 09:00. Considerando ser a proposta mais vantajosa para a Administração e para assim, garanti-la, defiro o pedido formulado, assim, o prazo para envio da proposta final será reaberto até 30 minutos antes da reabertura da sessão, sob pena de desclassificação. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/01/2026 10:40:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 20/01/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/01/2026 20:20:21	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR ab_projetos_proposta_de_precos_ce_14_2025_1768864821.rar no proposta final.
	20/01/2026 08:30:02	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	20/01/2026 09:01:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/01/2026 09:02:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da proposta final. A REABERTURA será no dia 23/01/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/01/2026 10:00:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/01/2026 10:00:25	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_14_2025_assinado_1769173224.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	23/01/2026 10:00:57	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/01/2026 10:00:00hs até o dia 26/01/2026 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.
	23/01/2026 10:01:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: para recebimento da documentação de habilitação.. A REABERTURA será no dia 26/01/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/01/2026 09:29:56	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_1769430594.rar no habilitanet.
	26/01/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	26/01/2026 10:00:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/01/2026 10:02:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 28/01/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/01/2026 09:02:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/01/2026 09:12:33	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_de_habilitacao_014_2025_ab_projetos_281_29_assinado_1769602353.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/01/2026 09:20:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/01/2026 09:19:00hs até o dia 29/01/2026 09:19:00hs para o(s) fornecedor(es): SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/01/2026 09:20:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 29/01/2026 09:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/01/2026 08:06:30	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_ce_14_2025_sergipav_1769684789.rar no proposta final.
	29/01/2026 09:19:01	O prazo para o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/01/2026 09:23:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/01/2026 09:25:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da proposta final. A REABERTURA será no dia 30/01/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/01/2026 09:31:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/01/2026 09:34:24	a continuidade do certame será no dia 03/02/2026 às 09h Sr(s). Fornecedor(es), Senhores Licitantes! Informamos que a continuidade do certame será no dia 03/02/2026 às 09h. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/01/2026 09:34:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: julgamento da proposta. A REABERTURA será no dia 03/02/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/02/2026 09:02:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/02/2026 09:06:08	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_14_2025assinado_1_1770120368.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/02/2026 09:07:31	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/02/2026 09:06:00hs até o dia 04/02/2026 09:06:00hs para o(s) fornecedor(es): SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.
	03/02/2026 09:08:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da documentação. A REABERTURA será no dia 04/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/02/2026 08:11:37	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR sergipav_declaracao_de_exequirabilidade_manifesto_1770203497.pdf no habilitanet.
	04/02/2026 08:11:43	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_1770203501.rar no habilitanet.
	04/02/2026 09:06:01	O prazo para o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/02/2026 09:06:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/02/2026 09:08:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação. A REABERTURA será no dia 05/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/02/2026 09:07:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/02/2026 09:07:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da proposta. A REABERTURA será no dia 06/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	06/02/2026 09:05:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/02/2026 09:25:23	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_e_habilitacao_tecnica_ce_14_2025_assinado_1_1770380723.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/02/2026 09:32:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/02/2026 09:30:00hs até o dia 09/02/2026 09:30:00hs para o(s) fornecedor(es): PAISARTT CONSTRUTORA LTDA.
	06/02/2026 09:32:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da proposta final . A REABERTURA será no dia 10/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/02/2026 09:08:59	O fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_pecos_paisartt_1770638938.rar no proposta final.
	09/02/2026 09:30:03	O prazo para o fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/02/2026 09:03:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/02/2026 09:05:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da proposta reformulada. A REABERTURA será no dia 12/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 08:19:20	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Homologador : Jardel Mitermayer Gois Autoridade Competente : Cláudio Mitidieri Simões Comissão : LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA Condutor Do Processo : Manoel Alfredo Santos Lima Comissão : KARINE FERNANDES FERRO Comissão : ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA Comissão : Ana Valeria Rodrigues de Oliveira - Equipe nova: Comissão : Domenica da Fonseca Moura Homologador : Jardel Mitermayer Gois Autoridade Competente : Cláudio Mitidieri Simões Condutor Do Processo : LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA Comissão : ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA Comissão : Ana Valeria Rodrigues de Oliveira Comissão : Rodolfo Oliveira Costa !
	12/02/2026 09:03:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 09:03:55	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_14_2025_assinado_2_1770897834.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/02/2026 09:04:45	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/02/2026 09:03:00hs até o dia 13/02/2026 09:03:00hs para o(s) fornecedor(es): PAISARTT CONSTRUTORA LTDA.
	12/02/2026 09:05:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento documentação de habilitação . A REABERTURA será no dia 16/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 09:14:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/02/2026 09:15:26	retificação do parecer técnico da proposta de preço Sr(s). Fornecedor(es), Reabrimos a sessão para retificação do parecer técnico da proposta de preço, visto que, o juntado está incompleto Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 09:16:11	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou EXCLUIR o arquivo parecer_proposta_ce_14_2025_assinado_2_1770897834.pdf do processo.
	12/02/2026 09:16:16	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_14_2025_281_29_assinado_1770898576.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/02/2026 09:17:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento documentação de habilitação . A REABERTURA será no dia 13/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 16:32:58	O fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_paisartt_ce_014_2025_1770924777.rar no habilitanet.
	13/02/2026 09:02:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/02/2026 09:03:01	O prazo para o fornecedor PAISARTT CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	13/02/2026 09:05:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 19/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/02/2026 10:01:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/02/2026 10:02:25	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_da_habilitacao_014_2025_paisartt_assinado_1771506145.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/02/2026 10:16:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento das razões recursais. A REABERTURA será no dia 25/02/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/02/2026 09:00:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/02/2026 09:01:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento contrarrazões. A REABERTURA será no dia 03/03/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/03/2026 09:02:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 14/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/03/2026 11:02:33	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo resposta_ao_recurso_1772719352.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	05/03/2026 11:02:51	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo decisao_recurso_classificacao_cce_14_2025_1772719371.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:05:50 horas do dia 05 de Março de 2026 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Luissa de Lorne F. Oliveira


LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA

Agente de contratação Oficial



Domenica da Fonseca Moura

Equipe de Apoio




ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA

Equipe de Apoio



Ana Valéria Rodrigues de Oliveira

Equipe de Apoio



Rodolfo Oliveira Costa

Equipe de Apoio

Autenticação: 047E8E623AA97736AEAE110CB71CD74D