



SES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025



PROCESSO LICITATÓRIO 38433/2025

Às **09:00:53 horas do dia 23 de Janeiro de 2026** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação Semi-Integrada de Empresa para a execução de Serviços de engenharia para construção do Centro de Diabetes, localizado na Via dos Esportes, S/N - Centro, Barra dos Coqueiros/SE.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	Microempresa
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	Microempresa
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	Grande Porte
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	Microempresa
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	Microempresa
AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25.305.641/0001-85	Microempresa
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Grande Porte
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	Grande Porte
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	27.742.115/0001-08	Microempresa
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.207.479/0001-09	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78929	LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48973489000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.500.000,00	Classificada	--
66859	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12062576000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.132.814,30	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
29006	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13014144000149	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.383.733,63	Classificada	Por não apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de Garantia de Proposta, requisito de pré-habilitação, conforme item 7.2. do Edital
84037	PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29438580000185	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.509.193,30	Classificada	--
41914	SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07178126000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.881.645,05	Classificada	--
24389	AB PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	25305641000185	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.881.644,05	Classificada	--
938	IFC ENGENHARIA LTDA	22336152000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.509.193,30	Classificada	--
75813	OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23092494000187	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.400.000,00	Classificada	--
91498	QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	27742115000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.509.193,30	Classificada	--
50119	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15207479000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.509.193,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	R\$ 2.509.193,30	22/01/2026 12:06:45	Classificado
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.509.193,30	22/01/2026 20:28:21	Classificado
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 2.509.193,30	22/01/2026 16:38:58	Classificado
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.509.193,00	23/01/2026 08:37:02	Classificado
LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 2.500.000,00	14/01/2026 17:11:21	Classificado
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.400.000,00	22/01/2026 17:05:51	Classificado
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 2.398.450,00	23/01/2026 09:12:11	Intermediario
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13.014.144/0001-49	R\$ 2.383.733,63	22/01/2026 10:13:24	Fornecedor Desclassificado
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	R\$ 2.300.000,00	23/01/2026 09:11:06	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.299.000,00	23/01/2026 09:12:50	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.250.000,00	23/01/2026 09:13:54	Intermediario
CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 2.132.814,30	16/01/2026 14:51:17	Classificado
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.132.000,00	23/01/2026 09:13:44	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.130.000,00	23/01/2026 09:14:50	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.129.000,00	23/01/2026 09:15:23	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.128.999,99	23/01/2026 09:17:03	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.125.000,00	23/01/2026 09:17:15	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.124.000,00	23/01/2026 09:18:21	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.123.999,99	23/01/2026 09:20:36	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.119.000,00	23/01/2026 09:20:35	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.118.000,00	23/01/2026 09:20:46	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.115.000,00	23/01/2026 09:22:43	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.110.000,00	23/01/2026 09:22:42	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.108.000,00	23/01/2026 09:24:41	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.107.000,00	23/01/2026 09:25:00	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.105.000,00	23/01/2026 09:25:58	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.104.000,00	23/01/2026 09:26:09	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.102.000,00	23/01/2026 09:27:54	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.100.000,00	23/01/2026 09:26:37	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.098.000,00	23/01/2026 09:28:02	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.097.000,00	23/01/2026 09:28:50	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.095.000,00	23/01/2026 09:30:00	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.094.000,00	23/01/2026 09:31:09	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.092.000,00	23/01/2026 09:31:41	Intermediario
QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.091.000,00	23/01/2026 09:33:29	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.090.000,00	23/01/2026 09:33:45	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.088.500,00	23/01/2026 09:35:43	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.088.000,00	23/01/2026 09:36:00	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.087.000,00	23/01/2026 09:37:36	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.085.000,00	23/01/2026 09:38:00	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.084.000,00	23/01/2026 09:39:54	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.083.000,00	23/01/2026 09:40:05	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.082.000,00	23/01/2026 09:41:29	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.081.000,00	23/01/2026 09:42:10	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.079.000,00	23/01/2026 09:44:07	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.077.000,00	23/01/2026 09:45:31	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.076.000,00	23/01/2026 09:47:29	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.075.000,00	23/01/2026 09:48:10	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.074.000,00	23/01/2026 09:50:08	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.073.000,00	23/01/2026 09:50:20	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.072.000,00	23/01/2026 09:52:17	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.071.000,00	23/01/2026 09:52:32	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.070.000,00	23/01/2026 09:54:26	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.069.000,00	23/01/2026 09:54:37	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.068.000,00	23/01/2026 09:56:11	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.067.000,00	23/01/2026 09:56:25	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.066.000,00	23/01/2026 09:58:13	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.065.000,00	23/01/2026 09:58:19	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.064.400,00	23/01/2026 09:58:39	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.063.000,00	23/01/2026 09:59:13	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.062.400,00	23/01/2026 10:01:10	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.061.000,00	23/01/2026 10:01:29	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.060.400,00	23/01/2026 10:03:25	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.059.000,00	23/01/2026 10:03:57	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.058.400,00	23/01/2026 10:05:37	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.057.500,00	23/01/2026 10:06:05	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.056.000,00	23/01/2026 10:08:01	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.055.000,00	23/01/2026 10:08:17	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.054.400,00	23/01/2026 10:10:09	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.053.000,00	23/01/2026 10:10:41	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.052.400,00	23/01/2026 10:12:39	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.051.000,00	23/01/2026 10:13:09	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.050.400,00	23/01/2026 10:15:03	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.049.000,00	23/01/2026 10:16:21	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.048.400,00	23/01/2026 10:18:09	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.047.000,00	23/01/2026 10:19:50	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.046.400,00	23/01/2026 10:21:34	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.045.000,00	23/01/2026 10:21:41	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.044.400,00	23/01/2026 10:23:08	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.043.000,00	23/01/2026 10:23:40	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.042.400,00	23/01/2026 10:25:36	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.041.000,00	23/01/2026 10:25:42	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.040.000,00	23/01/2026 10:27:21	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.039.000,00	23/01/2026 10:29:09	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.038.000,00	23/01/2026 10:30:52	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.037.000,00	23/01/2026 10:31:42	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.036.000,00	23/01/2026 10:33:18	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.035.000,00	23/01/2026 10:34:05	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.034.000,00	23/01/2026 10:35:35	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.033.000,00	23/01/2026 10:35:51	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.032.000,00	23/01/2026 10:37:19	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.031.000,00	23/01/2026 10:37:29	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.030.000,00	23/01/2026 10:39:10	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.029.000,00	23/01/2026 10:39:23	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.028.000,00	23/01/2026 10:41:14	Intermediario
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.026.000,00	23/01/2026 10:43:31	Intermediario
NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.020.000,00	23/01/2026 10:41:36	Intermediario
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	R\$ 1.881.894,97	23/01/2026 09:13:12	Intermediario
SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.881.645,05	22/01/2026 13:55:50	Classificado
AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	25.305.644/0001-85	R\$ 1.881.644,05	22/01/2026 13:55:11	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/01/2026 09:00:53	Bom dia, senhores licitantes! Sejam bem-vindos a Concorrência Eletrônica nº 13/2025/SES
	23/01/2026 09:00:58	As garantias serão analisadas. Dentro de alguns minutos iniciará a fase de lances. Atentamos para o item 11.3.3 do edital que estabelece intervalo mínimo entre os lances de 0,05%.
	23/01/2026 09:10:27	Senhores licitantes, daremos início da fase competitiva, atentem-se ao digitarem os seus lances.
	23/01/2026 09:10:33	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	23/01/2026 09:10:39	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	23/01/2026 09:13:11	Senhores licitantes, atentem-se a preços inexequíveis.
	23/01/2026 09:13:15	Propostas com percentual acima dos 25%, será necessário comprovação da sua exequibilidade.
	23/01/2026 09:20:46	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	23/01/2026 10:45:38	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	23/01/2026 10:46:01	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/01/2026 10:46:08	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	23/01/2026 10:56:02	O tempo de negociação está encerrado .
	23/01/2026 10:56:29	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, a proposta será aceita e será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta final, conforme item 11.21 do Edital. Considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior aquele estabelecido no item 12.3 do Edital, no mesmo prazo para apresentação da proposta reformulada, qual seja, de 24 horas, fica diligenciado para que comprove documentalmente a exequibilidade da sua proposta.
	23/01/2026 10:56:37	A proposta do fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.881.644,05 .
	26/01/2026 11:02:14	Bom dia, Senhores Licitantes! Vamos dar continuidade a sessão.
	26/01/2026 11:03:25	Considerando a solicitação da Licitante classificada de dilação de prazo para apresentação da proposta final. Considerando ser a proposta mais vantajosa para a Administração e para assim, garanti-la, defiro o pedido formulado, anexando ao sistema a planilha orçamentária no formato ORSE e concedendo-lhe o prazo de 24h para envio da proposta final reformulada.
	27/01/2026 11:05:47	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a Proposta final e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 29/01/2026 às 10h
	29/01/2026 10:00:25	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao Certame.
	29/01/2026 10:01:18	Informamos que a Proposta Final da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA
	29/01/2026 10:01:27	Assim, senhor Licitante, com a proposta classificada, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação e reabertura da sessão.
	30/01/2026 10:01:15	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a documentação de habilitação e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. A previsão para divulgação do resultado é dia 03/02/2026 às 10h.
	03/02/2026 10:01:17	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade ao Certame.
	03/02/2026 10:01:48	Informamos que a documentação de Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, julgando INABILITADA a Licitante AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados
	03/02/2026 10:02:02	Empresa: AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 25305641000185, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: conforme parecer técnico!
	03/02/2026 10:02:03	A proposta do fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.881.645,05 .
	03/02/2026 10:02:22	Senhor Licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da proposta final, conforme item 11.21 do Edital e para comprovação da exequibilidade da sua proposta.
	04/02/2026 10:10:15	Bom dia, senhores Licitantes! Recebemos a Proposta final e iremos encaminhá-la ao setor competente para análise. Sendo o resultado oportunamente divulgado dia 05/02/2026 às 10h
	05/02/2026 10:03:47	Bom dia Srs. Licitantes, informamos que o resultado será divulgado amanhã 06/02/2026 às 10h
	06/02/2026 10:03:19	Bom dia Srs. Licitantes! Em instantes divulgaremos o julgamento
	06/02/2026 10:10:45	Informamos que a Proposta Final da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA
	06/02/2026 10:10:49	Assim, senhor Licitante, com a proposta classificada, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da documentação de habilitação e reabertura da sessão.
	10/02/2026 10:03:26	Bom dia, Senhores Licitantes. Informamos que a documentação da empresa classificada já foi recebida e encaminhada para análise do setor competente. O resultado do julgamento está previsto para ser divulgado no dia 12/02/2026, às 09h30min.
	12/02/2026 09:34:59	Bom dia Srs licitantes! Vamos dar continuidade ao certame.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/02/2026 09:35:27	Sr. Licitante/Arrematante, após análise da documentação de habilitação, conforme previsão no item 13.12.13, será aberto prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para cumprimento de diligência, qual seja, apresentação da alteração do contrato social da empresa, constando a mudança do nome empresarial de RAMAC ENGENHARIA LTDA para SERGIPAV ENGENHARIA LTDA, sob pena de inabilitação.
	13/02/2026 09:40:28	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
	13/02/2026 09:41:13	Informamos que a Documentação de Habilitação da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados. A respeito da habilitação, conforme a sistemática adotada pela Lei nº 14.133/2021, na etapa de habilitação, a Administração deverá analisar a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualificação técnica dos licitantes. Compulsando-se a documentação acostada, observou-se que foram atendidas todas as exigências, conforme parecer técnico já disponibilizado na plataforma. Ante o exposto, declaramos que a licitante SERGIPAV ENGENHARIA LTDA está HABILITADA. Ato contínuo iremos habilitar a empresa no sistema e abrir o prazo para registro de intenção de recurso.
	13/02/2026 09:41:22	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA-07.178.126/0001-08 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA -07.178.126/0001-08 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$1.881.645,05 .
	13/02/2026 09:41:32	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	13/02/2026 09:51:35	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	13/02/2026 09:51:52	Senhores Licitantes, agradecemos pela participação.
	13/02/2026 09:51:59	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SERGIPAV ENGENHARIA LTDA	07.178.126/0001-08	R\$ 1.881.645,05
2º	PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	R\$ 1.881.894,97
3º	NEXUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	15.207.479/0001-09	R\$ 2.020.000,00
4º	OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	23.092.494/0001-87	R\$ 2.026.000,00
5º	QUALI EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	27.742.115/0001-08	R\$ 2.091.000,00
6º	CONSTRUTORA REALIZA LTDA	12.062.576/0001-62	R\$ 2.132.814,30
7º	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	R\$ 2.398.450,00
8º	LIMA ALVES ENGENHARIA LTDA	48.973.489/0001-04	R\$ 2.500.000,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/01/2026 09:05:22	Despacho. Fornecedor: 29006 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Por não apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de Garantia de Proposta, requisito de pré-habilitação, conforme item 7.2. do Edital
	23/01/2026 09:10:39	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:10:39
	23/01/2026 10:56:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 23/01/2026 10:56:00hs até o dia 26/01/2026 10:56:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/01/2026 10:57:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: para recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 26/01/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	24/01/2026 17:50:37	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR ab_projetos_solicitacao_de_prorrogação_de_prazo_1769287837.pdf no proposta final.
	26/01/2026 10:56:01	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	26/01/2026 11:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/01/2026 11:03:52	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo emp00934_1769436232.ors do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/01/2026 11:04:16	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/01/2026 11:03:00hs até o dia 27/01/2026 11:03:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.
	26/01/2026 11:04:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da proposta final.. A REABERTURA será no dia 27/01/2026 11:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/01/2026 10:13:51	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_ab_ses_ce13_1769519631.rar no proposta final.
	27/01/2026 11:03:01	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	27/01/2026 11:05:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/01/2026 11:06:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da proposta final. A REABERTURA será no dia 29/01/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/01/2026 10:00:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/01/2026 10:00:53	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_13_2025_assinado_1769691653.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/01/2026 10:01:40	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/01/2026 10:00:00hs até o dia 30/01/2026 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.
	29/01/2026 10:02:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 30/01/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/01/2026 09:19:44	O fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_ab_1769775582.rar no habilitanet.
	30/01/2026 10:00:01	O prazo para o fornecedor AB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	30/01/2026 10:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/01/2026 10:01:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 03/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/02/2026 10:01:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/02/2026 10:01:28	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_de_habilitacao_013_2025_ab_projetos_assinado_1770123688.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/02/2026 10:02:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/02/2026 10:01:00hs até o dia 04/02/2026 10:01:00hs para o(s) fornecedor(es): SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.
	03/02/2026 10:02:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da proposta final. A REABERTURA será no dia 04/02/2026 10:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/02/2026 08:31:56	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_sergipav_ce_13_1770204716.rar no proposta final.
	04/02/2026 10:01:01	O prazo para o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	04/02/2026 10:10:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/02/2026 10:10:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da proposta. A REABERTURA será no dia 05/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/02/2026 10:03:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/02/2026 10:04:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação. A REABERTURA será no dia 06/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/02/2026 10:03:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/02/2026 10:10:34	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_ce_13_2025_assinado_1_1770383434.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/02/2026 10:11:01	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/02/2026 10:09:00hs até o dia 09/02/2026 10:09:00hs para o(s) fornecedor(es): SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.
	06/02/2026 10:12:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: recebimento da documentação de habilitação. A REABERTURA será no dia 10/02/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 8_0_certidao_cndt_1770635790.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_0_certidao_federal_1770635790.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 7_0_certidao_municipal_1770635790.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 5_0_licitanet_declaracoes_fornecedor_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 6_0_declaracao_de_icms_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 5_0_certidao_estadual_1770635791.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 4_0_regularidade_do_fgts_crf_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 1_0_cnpj_serg_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_0_alvara_sergipav_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_3_sergipav_declaracoes_manifesto_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_0_cnh_digital_2033_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_1_microsoft_word_contrato_de_prestacao_de_servico_antonio_assinado_assinado_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_3_muribeca_pavimentacao_cat_408542_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_0_certidao_jorge_venc_31_03_2026_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:31	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 1_0_crea_sergipav_31_03_2026_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:32	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_4_declaracao_ce_13_2025_jairo_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:32	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_0_certidao_civel_1770635791.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:32	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 3_2_certidao_crea_jairo_1770635792.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:33	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 1_0_assinado_20251002123529_contrato_sep2502227062_251002_135042_1770635793.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:33	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_4_muribeca_postos_de_saude_cat_407737_1770635793.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:33	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_11_ccf01082025_0004_1770635793.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:33	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 4_0_05_0775_0431521_1770635793.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_16_ccf11082025_1770635793.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_1_atestado_total_lagarto_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_17_ccf11082025_0001_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_15_ccf01082025_0006_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_6ccf16052025_0005_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_0_atestado_educacao_180_postos_venc19_05_2025_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_7_ccf16052025_0006_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 1_0_balanco_registrado_na_junta_2023_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:34	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_0_balanco_sergipav_2024_1770635794.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/02/2026 08:16:35	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_14_ccf11082025_0002_1770635794.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:35	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_12_ccf01082025_0002_1770635795.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:35	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_8_ccf16052025_0007_1770635795.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:36	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_10_ccf01082025_0005_1770635795.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:36	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_13_ccf01082025_0003_1770635796.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:36	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_2_estancia_postos_de_saude_cat_469525_1770635796.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:38	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_9_ccf16052025_0009_1770635797.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:16:52	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_5postos_de_saude_estancia_1770635811.pdf no habilitanet.
	09/02/2026 08:17:20	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_ce_13_2025_1770635839.rar no habilitanet.
	09/02/2026 08:17:39	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR 8_0_certidao_cndt_1770635790.pdf do habilitanet.
	09/02/2026 08:18:04	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de EXCLUIR 7_0_certidao_municipal_1770635790.pdf do habilitanet.
	09/02/2026 10:09:01	O prazo para o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	10/02/2026 10:02:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/02/2026 10:04:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: análise da documentação. A REABERTURA será no dia 12/02/2026 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 08:20:05	Aviso de alteração na gestão do processo! - Equipe antiga: Homologador : Jardel Mitermayer Gois Autoridade Competente : Cláudio Mitidieri Simões Comissão : LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA Conductor Do Processo : Manoel Alfredo Santos Lima Comissão : KARINE FERNANDES FERRO Comissão : ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA Comissão : Ana Valeria Rodrigues de Oliveira - Equipe nova: Comissão : Domenica da Fonseca Moura Homologador : Jardel Mitermayer Gois Autoridade Competente : Cláudio Mitidieri Simões Conductor Do Processo : LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA Comissão : ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA Comissão : Ana Valeria Rodrigues de Oliveira Comissão : Rodolfo Oliveira Costa !
	12/02/2026 09:34:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 09:35:48	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/02/2026 09:34:00hs até o dia 13/02/2026 09:34:00hs para o(s) fornecedor(es): SERGIPAV ENGENHARIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/02/2026 09:36:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi SUSPENSO . Motivo: para cumprimento de diligência. A REABERTURA será no dia 13/02/2026 09:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2026 11:43:37	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR xi_alteracao_contratual_1770907417.pdf no habilitanet.
	12/02/2026 11:44:10	O fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 1_0_assinado_20251002123529_contrato_sep2502227062_251002_135042_1770907450.pdf no habilitanet.
	13/02/2026 09:34:01	O prazo para o fornecedor SERGIPAV ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	13/02/2026 09:40:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 013/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/02/2026 09:40:57	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_da_habilitacao_013_2025_assinado_1770986457.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:51:59 horas do dia 13 de Fevereiro de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

LARISSA DO CARMO FREITAS OLIVEIRA
Agente de contratação Oficial

Domenica da Fonseca Moura
Equipe de Apoio

ALENIR EMÍDIO SANTOS MAIA
Equipe de Apoio

Ana Valeria Rodrigues de Oliveira
Equipe de Apoio

Rodolfo Oliveira Costa
Equipe de Apoio

Autenticação: 9C5DFBF77C134CAF79B02C5A2DAA28B4